Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Nazwa zadania: *’Odbudowa centrum kulturalnego wsi Psar, remont i rozbudowa Swietlicy wiejskiej wraz z otoczeniem”’
Projekt realizowany bedzie w ramach dziatania 413” WDRAZANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU ** W ZAKRESIE OPRACJI
ODPOWIADAJACYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIALANIA ,, ODNOWA I ROZWOJ WSI*’ OBJETEGO PROW NA LATA
2007-2013 .

Sygnatura akt 3411/14/2010

Urzad Gminy Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno
tel. (065) 544 74 79, fax. (065) 544 74 82

Jemielno, dnia 08.10.2010r
UGJ R-IBZPiGK 3411/ 14/ 171 /2010
Do uczestnikow postepowania

Dotyczy: wszczgtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, realizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ‘’Odbudowa centrum kulturalnego wsi Psar - remont i
rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz z otoczeniem °’.

Nr ogloszenia BZP :270773-2010 z dnia 01.10.2010

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ NR 1/2010

W zwiazku z pytaniem zlozonym przez wykonawce, dotyczacym wyjasnienia tresci zapiséw
SIWZ , Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 1 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjasnia co nastgpuje:

Pytanie 1. Opis techniczny pkt. 5.4. mowi o daszkach stalowych nad wejsciem do klatki schodowe;j,
wejsciem gtéwnym i do sklepu. Czy inwestor przewiduje ich wykonanie przez Wykonawce?

Odpowiedz. Nie

Pytanie 2.Proponowany przez Zamawiajacego termin realizacji przedsigwzigcia ze wzgledow
technologicznych wymaga zmiany. Termin skladania ofert do 18.10.2010 oraz 30 dniowy termin
zwigzania oferta. Reasumujagc Wykonawca moze przewidywaé mozliwo$é przejecia placu budowy w
listopadzie 2010r. Na wykonanie zamowienia pozostaje 1,5 miesigca w okresie zimowym ( od listopada
przyjmujemy okres zimowy.)W celu prawidlowego wykonania zaméwienia nalezy wydhluzyé termin
realizacji prac biorac pod uwage zakres prac oraz warunki atmosferyczne panujace w przewidywanym
okresie realizacji zamdéwienia. Proponowany przez wykonawce termin wykonania zamowienia maj 2011.
Czy Zamawiajacy dokona zmiany terminu wykonania zamdéwienia?

Odpowiedz. Nie

Przedmiotowe zadanie objgte jest spisang umowg o dofinansowanie zadania w ramach dziatania 413”
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania
pomocy w ramach dziatania ,, Odnowa i rozwdj wsi’” objetego PROW na lata 2007-2013”° w zwigzku z
czym w przypadku nie rozstrzygnigcia przedmiotowego postgpowania, zostanie ogloszony na przclomie
m-ca stycznia i lutego 2011 kolejny przetarg z terminem realizacji robdt do czerwea 2011.

Pozostata tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.




